


| | | |
|----------------------|--|--|
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | |
| Provincia: | Udine | |
| Comune: |  Pozzuolo del Friuli |  Campoformido |
| Titolo del Progetto: | COMPLETAMENTO IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI | |
| CUP: | E61B18000490005 | |
| Committente |  | COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it |
| RUP: | Arch. Luciano Maria Qualessio Ufficio Lavori Pubblici Pozzuolo del Friuli urbanistica@com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it | |
| Progettista: | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Via Duino, 1/1 – 33100 – Udine (UD) Tel. 0432/511556 – Fax 0432/511592 e-mail: info@serinsrl.com </div> <div style="width: 45%;"> Ing Marco Cojutti </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> Ing Andrea Cocetta  </div> <div style="width: 45%;">  </div> </div> | |
| CSP: | Ing. Andrea Cocetta | |
| Geologo | - | |
| Codice progetto | 20CS22 | |
| Fase Progettuale | PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA | |
| Documento: | R03 | Quadro economico e calcolo sommario della spesa |
| Prima stesura: | Rev00 | Settembre 2020 |
| Aggiornamento: | Rev01 | Gennaio 2021 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | Lavoro: | Oggetto: |
| | Comune di Pozzuolo del Friuli - Comune di Campofornido COMPLETAMENTO DELL'IPPOVIA DEL CORMOR TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO DEL FRIULI (CUP E61B18000490005). PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA | <h2>Quadro Economico</h2> |

A) IMPORTO LAVORI

| | | importo per l'esecuzione delle lavorazioni | importo per l'attuazione dei piani di sicurezza | totale |
|-------|--|--|---|--------------|
| A1.1) | Importo Lavori a Misura: | | C= | € 0.00 |
| A1.2) | Importo Lavori a Corpo: | € 635'000.00 | C= | € 635'000.00 |
| A2) | Oneri per la sicurezza "specifici" non compresi nei prezzi unitari | | | € 15'000.00 |
| | | S= € 635'000.00 | Scs= € 14'500.00 | € 650'000.00 |
| | incidenza media della sicurezza: | | Is=Scs/A1= | 2.28% |

A= € 650'000.00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

| | | totale |
|----|---|--------------|
| B1 | Imprevisti | € 4'375.00 |
| B2 | Espropri, occupazioni temporanee | € 105'000.00 |
| B3 | IVA su lavori 10% | € 65'000.00 |
| B4 | Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 | € 9'750.00 |
| B6 | Spese tecniche progettazione e direzione lavori (compreso 4% e IVA 22%) | € 97'500.00 |
| B7 | Spese per pubblicazione, Frazionamenti e spese notarili | € 65'000.00 |
| B8 | Spese di gara | € 3'000.00 |
| B9 | Contributo Anac gara lavori | € 375.00 |

B= € 350'000.00

COSTO TOTALE A)+B)= € 1'000'000.00

ELENCO PREZZI PARAMETRICI

Lavorazioni

| cod | Descrizione | Um | Prezzo € | Note |
|-----|---|----------------|------------|---|
| M1 | Manutenzione ordinaria | m ² | € 2.50 | Interventi locali di livellazione e asportazione dell'erba in carreggiata |
| M2 | Decespugliazione | m ² | € 1.00 | Taglio di arbusti in carreggiata e ai lati del percorso |
| M3 | Decespugliazione e taglio piante in boschetta | m ² | € 10.00 | Decespugliazione con taglio di piante d'alto fusto (1 ogni 10 mq) |
| T1 | Livellazione Regolarizzazione | m ² | € 6.00 | Scarifica superficiale, livellazione con motor-grader, aggiunta locale di materiale stabilizzato frantumato 0/20, cilindratura. |
| T2 | Scotico per rifacimento fondazione 20 cm | m ² | € 2.62 | Scotico di terreno vegetale con trasporto a discarica del 50% e stesa del restante |
| T3 | Rilevato, allargamento argine | mc | € 24.00 | Rilevati per allargamento argini |
| T4 | Scavo | mc | € 15.00 | Scavi in genere non in roccia |
| F1 | Stabilizzazione a calce o cemento 25-30 cm | m ² | € 3.86 | Stabilizzazione in sito del fondo esistente o a seguito scotico |
| F2 | Fondazione in Tout-venant 20-25 cm | m ² | € 7.96 | Fornitura e posa di nuova fondazione stradale |
| P1 | Stabilizzato frantumato di cava 0-20 (sarone) | m ² | € 9.87 | Fornitura e stesa con vibrofinitrice di strato superficiale di 5-10 cm di misto di cava frantumato e cilindratura |
| A1 | Staccionata in legno | ml | € 75.00 | Fornitura e posa di staccionata in legno |
| A2 | Staccionata in corten | ml | € 190.00 | Fornitura e posa di staccionata in acciaio corten |
| A3 | Nuova Area di sosta attrezzata | m ² | € 50.00 | Realizzazione di area di sosta attrezzata |
| A4 | Parcheggio | m ² | € 70.00 | Realizzazione di nuovo parcheggio di inerscamdio auto bicicletta |
| O1 | Ponticello 3-5 m | cad | € 7'000.00 | Ponticello ciclabile su Roggia |
| S1 | Segnaletica verticale di indicazione | cad | € 100.00 | Fornitura e posa di segnaletica verticale |
| S2 | Attraversamento ciclo pedonale | cad | € 1'000.00 | Realizzazione di nuovo attraversamento ciclabile e/o pedonale |
| S3 | Punto informativo | cad | € 500.00 | Fornitura e posa di bacheca informativa |
| | | | | |

Descrizioni dei codici utilizzati nelle valutazioni economiche

| Ricognizione dello Stato di fatto | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Codice | Tipo di sedime esistente / stato |
| S1 | Strada asfaltata |
| S2 | Strada bianca in buono stato |
| S3 | Strada bianca in cattivo stato |
| S4 | Strada in terra |
| S5 | Sentiero stretto in ghiaia |
| S6 | Sentiero in terra |
| S7 | Sentiero nel bosco |
| S8 | Campo coltivato o prato |
| S9 | Bosco |
| C1 | Percorso ciclabile in asfalto |

| Priorità di Intervento | |
|------------------------|---|
| Cod | Descrizione |
| 1 | Alta: Interventi necessari a garantire la continuità dell'itinerario |
| 2 | Media: intervento necessario per rendere agevolmente percorribile alla bicicletta |
| 3 | Bassa: intervento utile a migliorare la percorribilità |
| 4 | Trascurabile: nessun intervento indispensabile o interventi manutentivi non urgenti |

| COMPUTO | | | | | | LAV | M1 | M2 | M3 | T1 | T2 | T3 | T4 | F1 | F2 | P1 | A1 | A2 | A3 | O1 | S1 | S2 | S3 | Costi distinti per Priorità di Intervento | | | | |
|---------|-------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------------------|------------------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---|------------|------------|-------------|-------------|
| TRATTA | | | | | | Descrizione | Manutenzione ordinaria | Decespugliazione | Decespugliazione e taglio piante in boschetta | Livellazione e regolarizzazione | Scotico per rifacimento fondazione 20 cm | Rilevato, allargamento argine | Scavo | Stabilizzazione a calce 30 cm | Fondazione in Tout-venant 20-25 cm | Stabilizzato frammentato di cava Ø 20 (sarone) | Staccionata in legno | Staccionata in coten | Nuova Area di sosta attrezzata | Ponticello 3-5 m | Segnaletica verticale di indicazione | Attraversamento ciclo pedonale | Punto informativo | Priorità | | | | |
| N° | Stato | Lavorazioni | Lunghezza | Larghezza | Rilevato medio | Area | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | q.tà | 1 | 2 | 3 | 4 | Totale |
| 1 | S4 | T1 F1 P1 | 585.84 | 3.00 | | 1757.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1757.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1757.52 | 0.00 | 1757.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € 34776.46 | € - | € - | € 34776.46 |
| 2 | S2 | M1 | 164.97 | 3.00 | | 494.91 | 494.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 1'237.28 | € 1'237.28 | |
| 3 | S2 | M1 | 274.85 | 4.00 | | 1099.4 | 1099.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 2'948.50 | € 2'948.50 |
| 4 | S2 | M1 | 680.40 | 3.00 | | 2041.2 | 2041.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 5'203.00 | € 5'203.00 |
| 5 | S3 | T1 P1 | 97.12 | 3.00 | | 291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 4'723.01 | € 4'723.01 |
| 6 | S4 | F1 P1 | 401.02 | 3.00 | | 1203.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1203.06 | 0.00 | 1203.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 16'518.41 | € 16'518.41 |
| 7 | S3 | F1 P1 | 91.80 | 3.00 | | 275.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.40 | 0.00 | 275.40 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 3'781.33 | € 3'781.33 |
| 8 | S3 | M1 P1 | 137.35 | 3.00 | | 412.05 | 412.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 5'195.82 | € 5'195.82 |
| 9 | S3 | T1 P1 | 145.17 | 3.00 | | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.51 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 7'010.24 | € 7'010.24 |
| 10 | S5 | T1 P1 A2 | 313.27 | 2.50 | | 783.175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.18 | 0.00 | 200.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 50'526.64 | € 50'526.64 |
| 11 | S1 | S2 | 58.71 | 1.50 | | 88.065 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 1.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 1'200.00 | € 1'200.00 |
| 12 | S6 | M2 F1 P1 A2 | 161.45 | 2.50 | | 403.625 | 0.00 | 403.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.63 | 0.00 | 403.63 | 0.00 | 70.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 19'445.53 | € 19'445.53 |
| 13 | S1 | S2 | 9.43 | 2.50 | | 23.575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 1.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 1'200.00 | € 1'200.00 |
| 14 | S8 | T2 F2 P1 | 208.18 | 3.00 | | 624.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 624.54 | 0.00 | 0.00 | 624.54 | 0.00 | 624.54 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 12'872.47 | € 12'872.47 |
| 15 | S7 | M2 F1 P1 | 126.73 | 3.00 | | 380.19 | 0.00 | 380.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.19 | 0.00 | 380.19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 5'600.33 | € 5'600.33 |
| 16 | S8 | T2 F2 P1 | 38.01 | 3.00 | | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | 114.03 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 2'332.03 | € 2'332.03 |
| 17 | S7 | M2 F1 P1 | 75.60 | 3.00 | | 226.8 | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 226.80 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 3'340.84 | € 3'340.84 |
| 18 | S9 | M3 T3 F2 P1 | 318.34 | 3.00 | 0.2 | 955.02 | 0.00 | 0.00 | 955.02 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 955.02 | 955.02 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 31'159.44 | € 31'159.44 |
| 19 | S8 | T2 F2 P1 | 141.88 | 3.00 | 0 | 425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.64 | 0.00 | 0.00 | 425.64 | 425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 8'704.76 | € 8'704.76 |
| 20 | S9 | M3 T3 F2 P1 | 159.20 | 3.00 | 0.33 | 477.6 | 0.00 | 0.00 | 477.60 | 0.00 | 0.00 | 157.61 | 0.00 | 0.00 | 477.60 | 477.60 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 17'072.77 | € 17'072.77 |
| 21 | S3 | T1 P1 | 179.93 | 3.00 | | 539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 539.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 8'664.85 | € 8'664.85 |
| 22 | S1 | | 84.07 | 5.50 | | 462.385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 200.00 | € 200.00 |
| 23 | S3 | T1 F1 P1 | 542.90 | 3.50 | | 1900.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1900.15 | 0.00 | 1900.15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 37'590.59 | € 37'590.59 |
| 24 | S4 | T2 F2 P1 | 454.02 | 3.00 | | 1362.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1362.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1362.06 | 1362.06 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 27'955.49 | € 27'955.49 |
| 25 | S4 | T1 F1 P1 | 184.69 | 3.00 | | 554.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554.07 | 0.00 | 554.07 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 10'931.99 | € 10'931.99 |
| 26 | S3 | T1 P1 | 192.80 | 3.00 | | 578.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 578.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 9'177.47 | € 9'177.47 |
| 27 | S2 | Nessuna | 146.21 | 4.00 | | 584.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 100.00 | € 100.00 |
| 28 | S2 | T1 | 920.74 | 3.50 | | 3222.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3222.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 19'435.54 | € 19'435.54 |
| 29 | S1 | M1 | 13.08 | 4.00 | 0.2 | 52.32 | 52.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 330.80 | € 330.80 |
| 30 | S4 | M2 F2 P1 | 571.84 | 3.00 | 0.2 | 1715.52 | 0.00 | 1715.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1715.52 | 1715.52 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 32'298.10 | € 32'298.10 |
| 31 | S4 | M2 T2 F1 P2 | 559.64 | 3.00 | | 1678.92 | 0.00 | 1678.92 | 0.00 | 0.00 | 1678.92 | 0.00 | 0.00 | 1678.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 12'670.63 | € 12'670.63 |
| 32 | S3 | T1 P1 | 422.51 | 3.50 | | 1478.785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1478.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1478.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 23'663.88 | € 23'663.88 |
| 33 | S3 | T1 F1 P1 | 687.33 | 3.50 | | 2405.655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2405.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2405.66 | 0.00 | 2405.66 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 47'664.38 | € 47'664.38 |
| 34 | S8 | T2 T3 F1 F2 P1 | 201.15 | 3.00 | 0.2 | 603.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.45 | 120.69 | 0.00 | 603.45 | 603.45 | 603.45 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 17'769.04 | € 17'769.04 |
| 35 | S2 | M1 | 1424.24 | 3.70 | | 5269.688 | 5269.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 13'374.22 | € 13'374.22 |
| 36 | S6 | M2 T1 F1 P1 | 57.82 | 3.00 | | 173.46 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 173.46 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 3'695.88 | € 3'695.88 |
| 37 | S9 | M3 T3 F2 P1 | 314.09 | 3.00 | 0.2 | 942.27 | 0.00 | 0.00 | 942.27 | 0.00 | 0.00 | 188.45 | 0.00 | 942.27 | 942.27 | 942.27 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 30'743.44 | € 30'743.44 |
| 38 | S6 | M2 T3 F2 P1 | 73.74 | 3.00 | 0.1 | 221.22 | 0.00 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | 22.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.22 | 221.22 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 4'695.84 | € 4'695.84 |
| 39 | S4 | M2 T1 F1 P1 | 145.76 | 3.00 | | 437.28 | 0.00 | 437.28 | 0.00 | 437.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.28 | 0.00 | 437.28 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 9'064.96 | € 9'064.96 |
| 40 | S3 | M2 T1 F1 P1 | 219.31 | 3.00 | | 657.93 | 0.00 | 657.93 | 0.00 | 657.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.93 | 0.00 | 657.93 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 13'639.11 | € 13'639.11 |
| 41 | S8 | M2 T3 F2 P1 | 348.10 | 3.00 | 0.1 | 1044.3 | 0.00 | 1044.30 | 0.00 | 0.00 | 104.43 | 0.00 | 0.00 | 1044.30 | 1044.30 | 1044.30 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 22'167.36 | € 22'167.36 |
| 42 | S9 | M3 T3 F2 P1 | 84.63 | 3.00 | 0.4 | 253.89 | 0.00 | 0.00 | 253.89 | 0.00 | 0.00 | 101.56 | 0.00 | 0.00 | 253.89 | 253.89 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 9'502.34 | € 9'502.34 |
| 43 | S8 | M2 T2 F1 F2 P1 | 351.00 | 3.00 | | 1053 | 0.00 | 1053.00 | 0.00 | 0.00 | 1053.00 | 0.00 | 0.00 | 1053.00 | 1053.00 | 1053.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | € - | € - | € - | € 26'655.99 | € 26'655.99 |
| 45 | S8 | T2 F2 P1 O1 | 93.83 | 3.00 | | 281.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.49 | 281.49 | 0.00 | 0.00 | | 1.00 | 1 | 0.00 | 0 | € - | € - | € - | € 12'856.75 | € 12'856.75 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |